

ブレーカ施工単価

平成26年7月3日：作成

クラス	運転1日当たり単価(円)				1日当たり施工量(m ³)			
	機械損料	1日使用燃料 (100 × 136円)	重機オペレーター	計	コンクリート塊		岩 石	
					鉄筋	無筋	硬 岩	軟 岩
07	45,000	13,600 (100 × 136円)	18,100	76,700	10	15	40	60
05	35,000	8,160 (60 × 136円)	18,100	61,260	6	12	30	50
03	28,000	5,440 (40 × 136円)	18,100	51,540	4	10	20	40
02	20,000	4,080 (30 × 136円)	18,100	42,180	3	8	15	30
01	18,000	2,720 (20 × 136円)	18,100	38,820	2	6	10	20

以上により、油圧ブレーカによる施工単価を以下に示す。

クラス	コンクリート塊		岩 石	
	鉄 筋	無 筋	硬 岩	軟 岩
07	7,670	5,113	1,918	1,278
05	10,210	5,105	2,042	1,225
03	12,885	5,154	2,577	1,289
02	14,060	5,273	2,812	1,406
01	19,410	6,470	3,882	1,941